

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 13/11/2024 n. 1376**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 36 "MONTEROBERTO-MONTECAROTTO" DAL KM 3+900 AL KM 8+940 CIRCA A TRATTI E MITIGAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI - COMUNI DI CASTELPLANIO, POGGIO SAN MARCELLO E MONTECAROTTO - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.02. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 – Piano Annuale 2024, adottato con Decreto del Presidente n. 171 del 15/12/2023, approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 11/01/2024, e così come modificato con Delibera di Consiglio n. 51 del 4/04/2024 e n. 20 del 11/07/2024, risultano previsti, tra gli altri, i lavori denominati “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 36 “Monteroberto-Montecarotto” dal km 3+900 al km 8+940 circa a tratti e mitigazione dei dissesti idrogeologici - Comuni di Castelplanio, Poggio San Marcello e Montecarotto – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (94.02)” nell’importo complessivo di € 620.000,00;

TENUTO CONTO che il finanziamento dei suddetti lavori è previsto con avanzo vincolato derivante da fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane) disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 veniva assunto l’accertamento di entrata n. 505/2023 al Cap. 4208/9 dell’esercizio finanziario 2023 di € 2.495.550,24 (ordinativo di incasso n. 7387 del 11/07/2023), nel quale è ricompreso l’importo di € 620.000,00 relativo ai lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 39879 del 7.11.2024 con la quale il Responsabile Unico del Progetto – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmette il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto, nell’ammontare complessivo di € 620.000,00 così ripartito:



Provincia  
di Ancona

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	480.643,60
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	5.308,86
TOTALE APPALTO (A+B)		485.952,46
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.346,63
C02	Rilievi, accertamenti e indagini	10.072,32
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	9.719,05 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D. Lgs 36/2023
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	106.909,54
Totale C)		134.047,54
TOTALE PROGETTO		620.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C02, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

DATO ATTO che le lavorazioni di cui si compone l'opera, individuate all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, sono riconducibili alla categoria prevalente OG3 "Lavori stradali" e Categoria ulteriore OS21 "Opere Strutturali speciali";

ATTESO che il relativo Capitolato speciale d'appalto prevede la Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori sopra richiamati e il relativo quadro economico nell'importo complessivo di € 620.000,00;

RAVVISATA altresì la necessità di assumere:

- una prenotazione di impegno di spesa di € 620.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- un sub-impegno di spesa di € 9.719,05 sulla prenotazione di impegno di spesa di cui sopra, al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativo agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023 e calcolato secondo il nuovo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (art. 9, comma 1);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

## **DETERMINA**

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 36 "Monteroberto-Montecarotto" dal km 3+900 al km 8+940 circa a tratti e mitigazione dei dissesti idrogeologici - Comuni di Castelplanio, Poggio San Marcello e Montecarotto – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (94.02)" nell'ammontare complessivo di € 620.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro	
A misura	480.643,60	
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura	5.308,86	
TOTALE APPALTO (A+B)		485.952,46
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		



C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.346,63
C02	Rilievi, accertamenti e indagini	10.072,32
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	9.719,05 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D. Lgs 36/2023
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	106.909,54
	Totale C)	134.047,54
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>620.000,00</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C02, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

3) di dare atto che il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- A. Relazione Generale e cronoprogramma;
- B. Relazione geologica e sismica;
- C. Elaborati grafici;
  - C01. Inquadramento generale;
  - C02. Planimetria generale – stato attuale;
  - C03. Sezioni – Stato attuale;
  - C04. Planimetria generale – Stato di progetto – Frane 1-2-3-4;
  - C05. Planimetria generale – Stato di progetto – Frana 5;
  - C06. Sezioni e particolari – Frane 1-2-3-4;
  - C07. Sezioni e particolari – Frana 5;
  - C08. Muro in c.a. e Pali – Frana 5;
- D. Calcoli esecutivi delle strutture in c.a.;
  - D01. Relazione tecnica illustrativa e materiali;
  - D02. Relazione di calcolo strutturale e geotecnica;
- E. Computo metrico estimativo;
- F. Elenco prezzi unitari;
- G. Quadro economico;
- H. Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto;
- I. Piano di sicurezza e coordinamento;
- J. Fascicolo dell'opera;
- K. Piano di manutenzione;
- L. Verifica e validazione del progetto;
- M. Documentazione fotografica;

N. Gruppo di lavoro;

4) di dare atto altresì che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:

- |    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| a) | Sistema di aggiudicazione           | Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 e smi in quanto tale procedura riesce a garantire una maggiore celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, nonché un più ampio confronto concorrenziale tra gli operatori economici.   |
| b) | Categorie dei lavori                | Categoria prevalente: OG3 "Lavori stradali"<br>Categorie ulteriori: OS21 "Opere strutturali speciali"  |
| c) | Criterio di selezione delle offerte | Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e smei, viene individuato quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, in quanto trattasi di appalto che non presenta un interesse transfrontaliero.   |
| d) | Sistema di realizzazione            | Contratto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023.  |
| e) | Esclusioni                          | È prevista l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 36/2023, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata con il metodo A di cui all'allegato II.2 del D. Lgs 36/2023.  |
| f) | Subappalto                          | Conforme all'art. 119 del D. Lgs 36/2023 e smei.<br>Si specifica che la fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso sarà soggetta al subappalto, anche nel caso in cui la manodopera sia inferiore al 50%, non avendo il bitume di per sé, pur se confezionato, una specifica destinazione d'uso indipendentemente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere steso e lavorato; pertanto, nella quota subappaltabile verrà compresa anche la predetta fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso.<br>Le lavorazioni oggetto di subappalto devono essere identificate ed esplicitate mediante un computo metrico dettagliato e confrontabile con i computi metrici di progetto o di variante, inoltre si deve indicare l'incidenza degli oneri della sicurezza in merito alle lavorazioni concesse in subappalto. Tale allegato si deve presentare in |

concomitanza del contratto di subappalto e deve essere parte integrante dello stesso.

- g) **Responsabile Unico del Progetto** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D. Lgs 36 del 31/03/2023 il Responsabile Unico del Progetto designato è il Dott. Ing. Monica Ulissi titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo" del Settore III.
- h) **Soccorso Istruttorio** Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101, del D. Lgs. 36/2023.
- i) **Indizione ed espletamento del contratto** Ai fini dell'indizione e dell'espletamento del contratto viene individuata l'Area Appalti e Contratti del Settore I.
- l) **Costo della manodopera** Il costo della manodopera riferito all'importo totale dei lavori di appalto è pari ad € 113.828,84.  
Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice è applicabile al presente appalto, per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il costo medio orario approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – CCNL Edilizia Industria. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo.

5) di dare atto che:

- per la partecipazione all'appalto di cui in oggetto la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 36/2023 non viene richiesta;
- la garanzia definitiva richiesta per l'esecuzione del contratto è pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs 36/2023;
- le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OG3 e nella categoria ulteriore OS21 presentano attività previste nell'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012;

6) di dare atto che il gruppo di lavoro è costituito dal personale tecnico ed amministrativo individuato nell'apposita scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato N);

7) di dare ulteriormente atto che:

- la spesa complessiva di € 620.000,00 risulta finanziata con avanzo vincolato derivante da fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

- la spesa complessiva di € 9.719,05 relativa agli incentivi tecnici di cui all'allegata scheda (Allegato N) risulta finanziata nell'ambito della somma sopra menzionata, alla voce C07 del quadro economico sopra dettagliato;
- l'obbligazione diventerà esigibile nell'annualità 2024, come da relativo cronoprogramma;

8) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000, per far fronte alle spese derivanti dal presente atto:

- una prenotazione di impegno di spesa di € 620.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- un sub-impegno di spesa di € 9.719,05 sulla prenotazione di impegno di spesa di cui sopra, al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, quale quota di incentivo tecnico di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 calcolato secondo il nuovo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (art. 9, comma 1);

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di dare atto che:

- il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – Titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H67H18001610001.

Ancona, 13/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2023/371