

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 30/10/2025 n. 1415

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 21+646 AL KM 29+592 A TRATTI - COMUNI DI BARBARA E CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 94.03. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA PULIZIA DEI FOSSI E DELLE CUNETTE ALLA DITTA INDIVIDUALE LEONARDO CATALANI DI CORINALDO (AN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1235 del 15/10/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 “Dei Castelli” dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)” nell’ammontare complessivo di € 455.550,00 di cui € 366.067,23 per lavori ed € 89.482,77 per somme a disposizione;
- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), dell’allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 455.550,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1608/2024 di € 455.550,00 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024;

- veniva assunto il sub-impegno n. 416/2024 di € 7.321,34 sulla prenotazione sopradetta n. 1608/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023 (ordinativo di incasso n. 7387 del 11/07/2023), nel quale rientra l'importo relativo all'appalto in oggetto;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento dei residui, l'impegno n. 1608/2024 è stato rinominato con il n. 302/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 463 del 07/04/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555) con sede legale in Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR) – cap 05018, con l'offerta del -22,268 % e per l'importo contrattuale di € 284.694,84 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 347.327,70 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 272/2025 di € 347.327,70 sull'impegno n. 302/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.R.L. (C.F./P.IVA 00052630555);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 455.550,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C04 "Imprevisti" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	284.050,60
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
TOTALE APPALTO (A+B)		284.694,84
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	35.550,96
C04	Imprevisti	60.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.671,34 (di cui € 7.321,34 per incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-	5.000,00

	amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	62.632,86
	Totale C)	170.855,16
	TOTALE PROGETTO	455.550,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTO il contratto Rep. n. 1120 del 06.05.2025, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 11.06.2025, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 09.08.2025 (60 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 815 del 25.06.2025 mediante la quale la ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente OG3 – Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in conglomerato bituminoso – in favore della ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) con sede legale a Belforte all'Isauro (PU), Via Enrico Mattei n. 3 - 61020, per un importo netto di € 138.000,00 di cui € 285,00 per oneri di sicurezza;

TENUTO CONTO che con determina dirigenziale n. 927 del 21/07/2025:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.lgs. 36/2023 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)" nell'importo netto di € 327.347,67 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
	A misura	326.703,43
B)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	644,24
	IMPORTO CONTRATTUALE	327.347,67
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.514,50
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.671,34
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	5.000,00

	previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.016,49
	Totale C)	128.202,33
	TOTALE PROGETTO	455.550,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione n. 1 del 10/07/2025 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 28886 in data 16.07.2025;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 272/2025 assunto sull'impegno n. 302/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 52.036,46 in favore della ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555);

ATTESO che è necessario procedere pulizia dei fossi e delle cunette per garantire un migliore deflusso delle acque meteoriche;

DATO ATTO che per provvedere all'affidamento del servizio sopra indicato si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che l'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

DATO ATTO che per l'affidamento sopra specificato si è fatto ricorso alla richiesta di offerta n. 474 predisposta sul portale TUTTOGARE, mediante la quale è stata invitata a partecipare alla gara, sull'importo a base d'asta di € 20.077,20, l'impresa individuale Catalani Leonardo (Codice Fiscale: omissis) con sede legale in Via Del Montale n. 8 – 60013 – Corinaldo (AN);

DATO ATTO che la ditta individuale Catalani Leonardo con sede legale a Corinaldo (AN) ha trasmesso, tramite la piattaforma TUTTOGARE, la propria offerta economica con il ribasso del – 10,000 % sull'importo a base d'asta e, pertanto, per l'importo netto di € 18.069,48, oltre Iva 22%, per un totale di € 22.044,77 (iva compresa);

RILEVATO che l'offerta così come formulata dalla ditta individuale Leonardo Catalani viene ritenuta congrua e meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che sono state avviate le verifiche, presso i competenti enti, circa il possesso dei requisiti generali previsti dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e che le stesse hanno fornito esito positivo;

PRESO ATTO che la ditta individuale Leonardo Catalani con sede a Corinaldo (AN):

- ha presentato autodichiarazione D.G.U.E., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;
- ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione di movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;

VERIFICATA:

- l'iscrizione della predetta ditta presso la C.C.I.A.A. delle Marche al n. REA AN - 157250, come da visura estratta dal registro delle imprese in data 16/10/2025;
- la regolarità contributiva della ditta individuale Catalani Leonardo verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL_50066240 (scadenza validità 18/11/2025);
- l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1146 del 12/09/2025 è stato già affidato un lavoro in economia nell'importo di € 21.988,79 (iva compresa) alla ditta MFR SRLU (C.F. e P.I. 01213720525), a valere sulla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" del quadro economico approvato con D.D. n. 927/2025;

CONSIDERATO che, al fine della corretta imputazione dei lavori oggetto del presente affidamento nel quadro economico dei lavori cod. int. 94.03, risulta necessario modificare lo stesso quadro economico, spostando sia la somma di € 356,68 dalla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici", sia la somma di € 350,00 dalla voce C07 "Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" e facendole confluire entrambe alla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", così come di seguito dettagliato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	326.703,43
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE	327.347,67
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	

C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	44.221,18
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.321,34
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.643,32
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.016,49
	Totale C)	128.202,33
	TOTALE PROGETTO	455.550,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

RITENUTO pertanto di poter procedere all'affidamento del servizio sopra dettagliato e alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

TENUTO CONTO che la spesa complessiva di € 22.044,77 (iva compresa) derivante dal presente atto, viene imputata a valere sulla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" del quadro economico dei lavori in oggetto, approvato con la presente determina;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, a copertura degli oneri del presente atto, un sub-impegno di spesa di € 22.044,77 sull'impegno n. 302/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 in favore della impresa individuale Catalani Leonardo (Codice Fiscale: omissis) con sede legale in Via Del Montale n. 8 – 60013 – Corinaldo (AN);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare il nuovo quadro economico dei lavori denominati "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)" nell'importo complessivo di € 455.550,00 così suddivisi:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	326.703,43
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		327.347,67
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	44.221,18
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della	7.321,34

	sicurezza in fase di esecuzione	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.643,32
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.016,49
	Totale C)	128.202,33
	TOTALE PROGETTO	455.550,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

3. di affidare il servizio meglio specificato in premessa alla ditta individuale Catalani Leonardo (Codice Fiscale: omissis - P.IVA 02048480426) con sede legale in Via Del Montale n. 8 – 60013 – Corinaldo (AN), per l'importo netto di € 18.069,48, oltre Iva 22%, per un totale di € 22.044,77 (iva compresa) – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
4. di dare atto che il contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 22.044,77 (iva compresa):
 - trova copertura nell'ambito del quadro economico approvato con la presente determina ed in particolare alla C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto";
 - risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018;
 - è disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 impegno n. 302/2025;
6. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, un sub-impegno di spesa di € 22.044,77 (iva compresa) sull'impegno n. 302/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 in favore della ditta individuale Catalani Leonardo di Corinaldo (AN);
7. di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;
8. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

9. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
10. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
11. di dare atto:
 - l'obbligazione è esigibile nell'anno 2025;
 - il R.U.P. è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo";
 - il codice Univoco di Progetto (CUP) è: H37H18001270001;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla presente procedura è: B8CADC0E39.

Ancona, 30/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: GIORGETTI GIORGIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2024/380