

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 15/10/2026 n. 1238

Settore III

3.5 - Area Ponti e Trasporti

3.5.2 - UO Trasporti - Veicoli e trasporti eccezionali

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PONTICELLO DELLA S.P. 3 "DELLA VAL MUSONE" AL KM 25+800 - COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA (AN) - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 88.01. PONTE SU FOSSO SCARPARA. AFFIDAMENTO LAVORI CIG. BD28C59AFC CUP H87H20001560001 - CUI L00369930425202100017 E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO PER INSERIMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Piano Annuale 2021, adottato con Decreto del Presidente n. 166 del 23/12/2020, risultano previsti i “Lavori di adeguamento del ponticello della S.P. 3 “Della Val Musone” al km 25+800 nel Comune di Santa Maria Nuova – Reparto Operativo di Ancona – Cod. int. 88.01” nell’importo complessivo di € 177.387,81 disponibile al Capitolo 20210050001 dell’esercizio finanziario 2021;

VISTO che con determinazione dirigenziale n. 1191 del 13/09/2021:

- veniva affidato l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e della contabilità, dell’intervento denominato “Lavori di adeguamento del ponticello della S.P. 3 “Della Val Musone” al km 25+800 nel Comune di Santa Maria Nuova – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. 88.01” all’Ing. Enrico Gara (P.I. 00781640420), per l’importo netto di €. 14.972,21 oltre Inarcassa 4% e Iva 22%, per un importo complessivo di €. 18.996,74;
- veniva assunto l’impegno di spesa n. 1512/2021 di €. 18.996,74 al Cap. 20210050001 dell’esercizio finanziario 2021 in favore dell’Ing. Enrico Gara (P.I. 00781640420);
- veniva dato atto che il Responsabile del Procedimento era l’Ing. Giacomo Dolciotti;

DATO ATTO che l’impegno di spesa n. 1512/2021 assunto al Cap. 20210050001 dell’esercizio finanziario 2021 in favore dell’Ing. Enrico Gara è stato dapprima rinominato con il n. 203/2022 dell’esercizio fin. 2022 e n. 276/2023 dell’es. fin. 2023 e

successivamente è stato erroneamente annullato in fase di riaccertamento ordinario dei residui;

VISTA la Determinazione n. 1227 del 25/09/2025 con la quale:

- si nominava ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 – relativamente all'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e della contabilità, dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento del ponticello della S.P. 3 "Della Val Musone" al km 25+800 nel Comune di Santa Maria Nuova – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. 88.01" già affidato con D.D. n. 1191/2021 – il nuovo Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III;
- si assumeva, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa, un impegno di spesa di €. 18.996,74 (Iva e Inarcassa comprese) al Capitolo 20210050001 dell'esercizio finanziario 2025 in favore dell'Ing. Enrico Gara (cod. benef. dell'ente n.105481) CIG. Z5D3185111 il cui incarico è stato conferito con D.D. n. 1191/2021;

TENUTO CONTO che con Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 18/09/2025 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – Modifica n. 2" è stato modificato, tra le altre cose, il Piano delle Opere Pubbliche approvato con Delibera del Consiglio n. 54 del 13/12/2024 mediante l'inserimento dei "Lavori di adeguamento del ponticello della S.P. 3 "Della Val Musone" al km 25+800 nel Comune di Santa Maria Nuova – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. 88.01" nell'importo complessivo di €. 177.387,81 - disponibile al Capitolo 20210050001 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la Delibera di Consiglio n.18 del 19/05/2026 ad oggetto "Bilancio di previsione 2026/228 – Variazione di Bilancio n.4" con la quale è stata stanziata la somma di € 158.391,07 al Capitolo 20210050001 dell'esercizio finanziario 2026;

VISTA la Determinazione n. 626 del 27/05/2026 con la quale:

- si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento del ponticello della S.P. 3 "Della Val Musone" al km 25+800 nel Comune di Santa Maria Nuova – Reparto Operativo di Ancona – Cod. int. 88.01", acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 49904 del 23/12/2025 – nell'importo complessivo di € 177.387,81 così ripartito:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		
a)	Importo lavori		123.700,00
di cui	costo della manodopera soggetto a ribasso d'asta (22,23%)	27.504,11	
	Oneri per la Sicurezza inclusa soggetti a ribasso d'asta	1.766,97	

	Costi per la Sicurezza Speciale non soggetti a ribasso d'asta	3.382,16	
b)	importo dei lavori a base d'asta	120.317,84	
c)	percentuale di ribasso 0,00%	0,00	
d)	importo di ribasso d'asta	0,00	
e)	importo dei lavori al netto del ribasso	120.317,84	
f)	Costi per la Sicurezza Speciale non soggetti a ribasso d'asta	3.382,16	
g)	importo dei lavori compreso il costo della sicurezza netto del ribasso	123.700,00	
h)	quinto d'obbligo	24.740,00	
i)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		
l)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00	
SOMMANO LAVORI			123.700,00
e. Somme a Disposizione dell'amministrazione			
e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00	
e.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00	
e.3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00	
e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00	
e.5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7; (5%)	0,00	
e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50% di e.5	0,00	
e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00	
e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	14.972,21	
e.9	oneri previdenziali 4%	598,89	
e.10	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 2% A	2.474,00	

e.11	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	0,00	
e.12	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (20% di incentivo f.t. e.10) escluso finanziamenti a destinazione vincolata	0,00	
e.13	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		
e.14	spese per pubblicità;		
e.15	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	1.500,88	
e.16	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	2.500,00	
e.17	oneri previdenziali 4%	100,00	
e.18	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00	
e.19	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00	
e.20	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00	
e.21	spese tecniche per i Tipi di Frazionamento per ciascun Foglio di Mappa a seguito di esproprio o accordo bonario	0,00	
e.22	oneri previdenziali 4%	0,00	
e.23	Stima del legname ritraibile dagli interventi previsti in progetto, mediante: 1) individuazione in campo dei nuclei di vegetazione, dei filari e dei singoli individui arborei da abbattere per la realizzazione delle opere in progetto; 2) stima del legname ritraibile mediante aree di saggio o transetti con una densità di circa 1 area ogni 2 ettari di superficie di intervento con copertura arborea; 3) relazione tecnica e cartografia di dettaglio delle tipologie vegetazionali con riporto dei punti di rilievo.	0,00	
e.24	oneri previdenziali 4%	0,00	
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		22.145,98
e.25	IVA 22% su spese per rilievi (e.2)		
	IVA 22% su spese per indagini e analisi (e.15)	330,194	
	IVA 22% su spese per collaudo (e.16,e17)	572,00	
	IVA 22% su spese per tipi di frazionamento (e.21,e.22)	0,00	
	IVA 22% su spese per individuazione, stima del legname (e.23,e.24)	0,00	
	IVA 22% su spese tecniche e contributi (e.8)	3.425,64	

	IVA SU LAVORI (e)	26.469,92	
	IVA SU SICUREZZA (f)	744,08	
	SOMMANO IVA	31.541,83	31.541,83
	CONTRIBUTO ANAC		0,00
	Spese per rilascio di visti e pareri		0,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		177.387,81

e con i seguenti elaborati:

- A. Relazione illustrativa;
- B.1 Relazione di calcolo struttura
- B.2 Relazione Geotecnica
- B.3 Tabulati di calcolo
- B.4 Relazione Idraulica
- C.1. Computo metrico estimativo;
- C.2 Costi della manodopera
- C.3 Costi ed oneri della sicurezza
- E. Elenco prezzi;
- F. schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
- G. Quadro economico;
- H. Piano di sicurezza e coordinamento
- I. Cronoprogramma
- L. Fascicolo dell'opera
- M. Piano di manutenzione
- N. Relazione criteri ambientali minimi;
- O. Relazione Geologica;
- P. Verbale Verifica e Validazione del progetto;
- Q. Gruppo di lavoro fase progettuale;
- 00. Elenco Elaborati
- 01. Corografia
- 02. Planimetria e Sezioni di rilievo
- 03.a Planimetria Progetto
- 03.b Sezioni Progetto
- 04. Piante e sezioni struttura c.a.
- 05. Documentazione fotografica

- Dando atto che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:

a) Sistema di aggiudicazione	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 e ssmmii con consultazione di almeno tre operatori economici, sul portale TUTTOGARE della Provincia di Ancona.
b) Categorie dei lavori	Categoria prevalente: OG3 "Lavori stradali"

c) Criterio di selezione delle offerte	Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023: viene individuato quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo totale posto a base di gara in quanto trattasi di appalto che non presenta un interesse transfrontaliero.
d) Sistema di realizzazione	Contratto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023.
e) Subappalto	Conforme all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e smi. Si specifica che la fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso sarà soggetta al subappalto, anche nel caso in cui la manodopera sia inferiore al 50%, non avendo il bitume di per sé, pur se confezionato, una specifica destinazione d'uso indipendentemente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere steso e lavorato; pertanto, nella quota subappaltabile, dell'importo del contratto, verrà compresa anche la predetta fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso. Le lavorazioni oggetto di subappalto devono essere identificate ed esplicitate mediante un computo metrico dettagliato e confrontabile con i computi metrici di progetto o di variante, inoltre si deve indicare l'incidenza degli oneri della sicurezza in merito alle lavorazioni concesse in subappalto. Tale allegato si deve presentare in concomitanza del contratto di subappalto e deve essere parte integrante dello stesso;
f) Responsabile unico del progetto	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 il Responsabile Unico del Progetto designato è l'Ing. Alessandro Berluti Titolare di EQ dell'Area Ponti e Trasporti del Settore III
g) Costo della manodopera	Il costo della manodopera riferito all'importo del totale dei lavori di appalto è pari a € 27.504,11. Le imprese partecipanti, a tutela dei propri dipendenti devono applicare uno dei seguenti contratti del settore edile sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative, che offrono tra di loro le stesse tutele: F011 EDILIZIA - INDUSTRIA F012 INDUSTRIA e COOPERAZIONE F015 ARTIGIANO F018 CONFAPI ANIEM

	L'impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutele di quelle sopra indicate.
--	--

- dando inoltre atto che:
- per la partecipazione all'appalto di cui in oggetto la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023 non viene richiesta;
- la garanzia definitiva richiesta per l'esecuzione del contratto è pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
- si assumeva, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, per far fronte alle spese derivanti dal presente atto:
- una prenotazione di impegno di spesa di € 158.391,07 al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2026;
- un sub-impegno di spesa di € 2.474,00 sulla prenotazione di impegno di spesa di cui sopra, al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2026, quale quota di incentivo tecnico di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 calcolato secondo il nuovo regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (art. 9, comma 1);

TENUTO CONTO che per provvedere all'affidamento dei lavori sopra indicati si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che l'affidamento di servizi di importo inferiore a 150.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che per l'affidamento dei lavori di adeguamento del ponticello della S.P. 3 "Della Val Musone" si è fatto ricorso alla trattativa diretta mediante il portale Tuttogare – Gara n. 706, l'Impresa Graziano Belogi srl - P.IVA - Cod. Fisc. 00146420427 - con sede legale a Trecastelli (AN), Via Maestri del Lavoro n.23, stabilendo i seguenti criteri:

- Tipologia di contratto: Appalto di lavori;
- Categoria: OG3;
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo;
- Formulazione dell'offerta: percentuali a ribasso;
- Importo a base d'asta: € 123.700,00 di cui € 3.382,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- Pubblicazione: 25/08/2026 ore 17,00;
- Inizio presentazione offerte: 25/08/2026 ore 17,00;
- Termine ultimo presentazione offerte: 02/09/2026 ore 13,00.
- Apertura offerte: 02/09/2026 ore 13,00

TENUTO CONTO che l'Impresa Graziano Belogi srl - P.IVA - Cod. Fisc. 00146420427 - con sede legale a Trecastelli (AN), Via Maestri del Lavoro n.23 ha trasmesso, tramite la piattaforma TUTTOGARE, la propria offerta con un ribasso percentuale del 3,50 % sull'importo di € 120.317,84 (oltre € 3.382,16 per oneri non soggetto

a ribasso) pertanto l'importo netto del servizio risulta pari ad € 119.488,88 (116.106,72+3.382,16) oltre IVA 22% pari ad € 26.287,55, per un totale di € 145.776,43;

PRESO ATTO quindi che l'importo complessivo dell'affidamento al lordo di IVA ammonta a complessivi € 145.776,43;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

RILEVATO che l'offerta così come formulata dalla Impresa Graziano Belogi srl - P.IVA - Cod. Fisc. 00146420427 - con sede legale a 60012 Trecastelli (AN), Via Maestri del Lavoro n.23 viene ritenuta congrua e meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che la società sopra citata:

- ha presentato autodichiarazione D.G.U.E., ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;
- ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione di movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;
- risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 9/04/2008 n. 81;
- ha presentato la garanzia definitiva richiesta per l'esecuzione del contratto pari al 5% dell'importo contrattuale e quindi pari ad € 7.288,82, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che sono state avviate le verifiche, presso i competenti Enti, circa il possesso dei requisiti generali previsti dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e che le stesse hanno fornito esito positivo;

VERIFICATA:

- la regolarità contributiva DURC INAIL PROT._54649684 con scadenza il 19/10/2026;
- l'assenza di annotazioni nel casellario con verifica del 30/09/2026 come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'affidamento del lavoro sopra dettagliato e alla stipula del relativo contratto nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto n.121 del 30/07/2026 "Indicazioni operative – IRAP/Incentivi" con il quale si stabilisce che l'IRAP sugli Incentivi tecnici deve trovare copertura all'interno del quadro economico (senza gravare sul plafond destinato a chi svolge materialmente le funzioni) ed è una voce in aggiunta in più a quelle già esistenti;

E contestualmente si stabilisce che *"per i progetti di lavori, di servizi e di forniture già avviati, il suddetto impegno/sub-impegno IRAP verrà assunto con il primo atto utile (del*

progetto in corso) sempre sul capitolo del progetto previa possibile variazione del Quadro Economico”;

VISTO quindi il nuovo quadro economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		
a)	Importo lavori		119.488,88
di cui	costo della manodopera soggetto a ribasso d'asta (22,23%)	27.504,11	
	Oneri per la Sicurezza inclusa soggetti a ribasso d'asta	1.766,97	
	Costi per la Sicurezza Speciale non soggetti a ribasso d'asta	3.382,16	
b)	importo dei lavori a base d'asta	120.317,84	
c)	percentuale di ribasso 0,00%	3,50	
d)	importo di ribasso d'asta	0,00	
e)	importo dei lavori al netto del ribasso	116.106,72	
f)	Costi per la Sicurezza Speciale non soggetti a ribasso d'asta	3.382,16	
g)	importo dei lavori compreso il costo della sicurezza netto del ribasso	119.488,88	
h)	quinto d'obbligo	24.740,00	
i)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		
l)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00	
SOMMANO LAVORI			119.488,88
e. Somme a Disposizione dell'amministrazione			
e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00	

e.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00	
e.3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00	
e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	1.500,00	
e.5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7; (5%)	1.271,86	
e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50% di e.5	0,00	
e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00	
e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	14.972,21	
e.9	oneri previdenziali 4%	598,89	
e.10	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 2% di 123.700,00 (di cui 1.979,20 quale quota liquidabile e 494,80 quale 20% Fondo art. 45 comma 5)	2.474,00	
e.11	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	0,00	
e.12	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (20% di incentivo f.t. e.10) escluso finanziamenti a destinazione vincolata	0,00	
e.13	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		
e.14	spese per pubblicità;		

e.15	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	3.000,00	
e.16	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	2.489,45	
e.17	oneri previdenziali 4%	99,58	
e.18	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00	
e.19	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00	
e.20	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00	
e.21	spese tecniche per i Tipi di Frazionamento per ciascun Foglio di Mappa a seguito di esproprio o accordo bonario	0,00	
e.22	oneri previdenziali 4%	0,00	
e.23	Stima del legname ritraibile dagli interventi previsti in progetto, mediante: 1) individuazione in campo dei nuclei di vegetazione, dei filari e dei singoli individui arborei da abbattere per la realizzazione delle opere in progetto; 2) stima del legname ritraibile mediante aree di saggio o transetti con una densità di circa 1 area ogni 2 ettari di superficie di intervento con copertura arborea; 3) relazione tecnica e cartografia di dettaglio delle tipologie vegetazionali con riporto dei punti di rilievo.	0,00	
e.24	oneri previdenziali 4%	0,00	
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		26.405,99
e.25	IVA 22% su spese per rilievi (e.2)		
	IVA 22% su spese per indagini e analisi (e.15)	330,194	
	IVA 22% su spese per collaudo (e.16,e17)	569,59	
	IVA 22% su spese per tipi di frazionamento (e.21,e.22)	0,00	
	IVA 22% su spese per individuazione, stima del legname (e.23,e.24)	0,00	

	IVA 22% su spese tecniche e contributi (e.8)	3.425,64	
	IRAP 8.5%	135,89	
	IVA SU LAVORI (e)	26.287,55	
	IVA SU SICUREZZA (f)	744,08	
	SOMMANO IVA	31.492,94	31.492,94
	CONTRIBUTO ANAC		0,00
	Spese per rilascio di visti e pareri		0,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		177.387,81

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, a copertura degli oneri del presente atto, un sub-impegno di spesa al Capitolo 20210050001 dell'Esercizio finanziario 2026, sulla prenotazione di impegno 1037/2026 per l'importo di € 145.912,32 così suddiviso:

- **€ 145.776,43** (IVA. compresa) al Capitolo 20210050001 dell'Esercizio finanziario 2026, in favore dell'Impresa Graziano Belogi srl - P.IVA - Cod. Fisc. 00146420427 - con sede legale a Trecastelli (AN), Via Maestri del Lavoro n.23;

- **€ 135,89** (8,5%) al Capitolo 20210050001 dell'Esercizio finanziario 2026 per quota IRAP su incentivi;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 36 del 09/10/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio n. 54 del 09/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 58 del 16/12/2025 di approvazione in via definitiva del bilancio di previsione 2026/2028;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 13/01/2026 di approvazione del PEG 2026/2028;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 1820 del 29/12/2025 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Alessandro Berluti, a far data dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2027, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi e/o motivate disposizioni dirigenziali, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.5 "Ponti e Trasporti" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, con particolare riferimento a quelle indicate all'art. 29, comma 2, del Regolamento modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 131 del 14/11/2025;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di affidare il lavoro in premessa specificato dell'Impresa Graziano Belogi srl - P.IVA - Cod. Fisc. 00146420427 - con sede legale a Trecastelli (AN), Via Maestri del Lavoro n.23 per l'importo di € 119.488,88 (116.106,72+3.382,16) oltre IVA 22% pari ad € 26.287,55, per un totale di € 145.776,43;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
4. la spesa rientra nello stanziamento disponibile al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2026, prenotazione di impegno di spesa 1037/2026;
5. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, a copertura degli oneri del presente atto, sub-impegni al Capitolo 20210050001 dell'Esercizio finanziario 2026, sulla prenotazione di impegno 1037/2026 l'importo di € 145.912,32 così suddiviso:
 - **€ 145.776,43** (IVA. compresa) al Capitolo 20210050001 dell'Esercizio finanziario 2026, in favore dell'Impresa Graziano Belogi srl - P.IVA - Cod. Fisc. 00146420427 - con sede legale a Trecastelli (AN), Via Maestri del Lavoro n.23;
 - **€ 135,89** (8,5%) al Capitolo 20210050001 dell'Esercizio finanziario 2026 per quota IRAP su incentivi;
6. di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile nell'annualità 2026
7. di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 177.387,81, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce e.4 "allacciamenti ai pubblici servizi e superamento

eventuali interferenze”, la voce e.5 “Imprevisti”, la voce e.15 “spese per prove di laboratorio...” e la voce e.25 “IRAP 8,5% su incentivi”:

8.

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		
a)	Importo lavori		119.488,88
di cui	costo della manodopera soggetto a ribasso d'asta (22,23%)	27.504,11	
	Oneri per la Sicurezza inclusa soggetti a ribasso d'asta	1.766,97	
	Costi per la Sicurezza Speciale non soggetti a ribasso d'asta	3.382,16	
b)	importo dei lavori a base d'asta	120.317,84	
c)	percentuale di ribasso 0,00%	3,50	
d)	importo di ribasso d'asta	0,00	
e)	importo dei lavori al netto del ribasso	116.106,72	
f)	Costi per la Sicurezza Speciale non soggetti a ribasso d'asta	3.382,16	
g)	importo dei lavori compreso il costo della sicurezza netto del ribasso	119.488,88	
h)	quinto d'obbligo	24.740,00	
i)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		
l)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00	
SOMMANO LAVORI			119.488,88
e. Somme a Disposizione dell'amministrazione			
e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00	

e.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00	
e.3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00	
e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	1.500,00	
e.5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7; (5%)	1.271,86	
e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50% di e.5	0,00	
e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00	
e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	14.972,21	
e.9	oneri previdenziali 4%	598,89	
e.10	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 2% di 123.700,00 (di cui 1.979,20 quale quota liquidabile e 494,80 quale 20% Fondo art. 45 comma 5)	2.474,00	
e.11	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	0,00	
e.12	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (20% di incentivo f.t. e.10) escluso finanziamenti a destinazione vincolata	0,00	
e.13	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		
e.14	spese per pubblicità;		

e.15	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	3.000,00	
e.16	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	2.489,45	
e.17	oneri previdenziali 4%	99,58	
e.18	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00	
e.19	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00	
e.20	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00	
e.21	spese tecniche per i Tipi di Frazionamento per ciascun Foglio di Mappa a seguito di esproprio o accordo bonario	0,00	
e.22	oneri previdenziali 4%	0,00	
e.23	Stima del legname ritraibile dagli interventi previsti in progetto, mediante: 1) individuazione in campo dei nuclei di vegetazione, dei filari e dei singoli individui arborei da abbattere per la realizzazione delle opere in progetto; 2) stima del legname ritraibile mediante aree di saggio o transetti con una densità di circa 1 area ogni 2 ettari di superficie di intervento con copertura arborea; 3) relazione tecnica e cartografia di dettaglio delle tipologie vegetazionali con riporto dei punti di rilievo.	0,00	
e.24	oneri previdenziali 4%	0,00	
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		26.405,99
e.25	IVA 22% su spese per rilievi (e.2)		
	IVA 22% su spese per indagini e analisi (e.15)	330,194	
	IVA 22% su spese per collaudo (e.16,e17)	569,59	
	IVA 22% su spese per tipi di frazionamento (e.21,e.22)	0,00	
	IVA 22% su spese per individuazione, stima del legname (e.23,e.24)	0,00	

	IVA 22% su spese tecniche e contributi (e.8)	3.425,64	
	IRAP 8.5%	135,89	
	IVA SU LAVORI (e)	26.287,55	
	IVA SU SICUREZZA (f)	744,08	
	SOMMANO IVA	31.492,94	31.492,94
	CONTRIBUTO ANAC		0,00
	Spese per rilascio di visti e pareri		0,00
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		177.387,81

- 8) di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;
- 9) di trasmettere il presente atto all'Impresa Graziano Belogi srl;
- 10) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 11) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 12) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- 13) di dare ulteriormente atto che:
 - l'obbligazione è esigibile nell'anno 2026 come da relativo cronoprogramma;
 - il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Viabilità - Gestione e sviluppo;
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H87H20001560001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: BD28C59AFC

Ancona, 15/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): CARLETTI LETIZIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO

Classificazione 21.01.05
Fascicolo 2021/421