

Oggetto : PREVENTIVO N. 2 lavori presso l'istituto Morea di Fabriano															
n.	articoli	descrizione lavori	parti	unit.	fattori positivi			fattori negativi			prodotti		prodotti		prezzo
	elenco prezzi	a misura	simi	mis.	lunghez.	larghezza	altez.	lunghez	larg.	altez.	positivi	negativ	netto	unitario	importo
n.	articolo	descrizione lavori			operaio	ore	costo	operaio	ore	costo	operaio	ore	costo		
	elenco	in economia + noli			special.		ora	qualific.		ora	comune		ora		
	prezzi						Euro			Eruo			Euro		
1		demolizione di porzioni intonaco fatiscente a causa di infiltrazioni acqua piovana all'interno di tutte le aule e laboratori scolastici situati al piano terra dell'istituto , in corrispondenza dei terrazzi situati al piano di sopra. Ripresa dei travetti e sistemazione delle pignatte rotte, rifacimento dell'intonaco precedentemente demolito, rasatura e tinteggio-carico, trasporto e scarico macerie di risulta													
2		giorni 14-15-16-17-18-21-22-23-27-28-29/04/2026 6-8-13/05/2026 - 3-4/8/2026			1	132	31,65				1	132	26,33		7 653,36
		montaggio di piastrelle all'interno del wc femmine al piano terra + in varie zone dei wc della palestra			1	8	€ 31,65								253,20
		stuccatura giunti			1	1	€ 117,58								117,58
		noli			1	28	32,38								906,64
	F01.064.005.c	trabattello mobile prefabbricato													8 930,78
	28.01.003.005	autocarro													10 270,40
															11 297,44
															11 297,44
															9 938,36
															9 938,36
		Materiali			unità	quantità	costo								
		comprensivi del 15%+10%			misura		materiali								
							Euro								
1		pannelli isolanti poron grafite cm 8			cad	8	€ 31,60								€ 252,80
2		intocem fibrato			cad	22	€ 4,80								€ 105,60
3		schiuma espansiva			1	18	€ 14,80								€ 266,40

Crea Costruzioni s.r.l.
via delle Ginestre n.30
Loreto (AN)

Spett.le Provincia di Ancona
Corso Stamira n. 60 (An)

4	rasante zl 25		cad	10	€ 23,80		€ 238,00
5	idropittura lt 15		cad	2	€ 75,80		€ 151,60
6	pannello cartongesso		mq	4,5	€ 4,60		€ 20,70
7	geolite kg 25		cad	18	€ 36,80		€ 662,40
8	cemento rapido		cad	7	€ 16,30		€ 114,10
9	collante per pannelli		cad	2	€ 18,60		37,20 €
10	tasselli - pacco		cad	1	€ 5,90		5,90 €
11	rasante per cappotto kg 25		cad	5	€ 26,80		134,00 €
12	mapefer kg 5		cad	5	€ 26,50		132,50 €
13	pacco piastrelle		cad	6	€ 35,00		€ 210,00
14	stucco		cad	1	€ 22,00		€ 22,00
15	collante per piastrelle		cad	1	€ 35,50		€ 35,50
						importo ribassato	€ 2 388,70
							€ 2 101,34
TOTALE							€ 12 039,69