

		
SETTORE III Area Edilizia		
Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona		
CONTRATTO ATTUATIVO n.1		
QUADRO ECONOMICO INIZIALE DELL'INTERVENTO		
A) importo delle lavorazioni a base d'asta € 49.874,03		€ 49.874,03
a) Importo esecuzione delle lavorazioni a seguito dell'applicazione del ribasso		
A misura		45.942,60
A corpo		
In economia		
<i>Totale a)</i>		45.942,60
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		Euro
A misura		
A corpo		
In economia		
<i>Totale b)</i>		0,00
1) TOTALE APPALTO (a+b)		45.942,60
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1) Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		
c4) Imprevisti		
c5) Acquisizione aree o immobili		
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94		
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% sull'importo da ribassare pari a € 49.874,03 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)		997,48
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b)		10.107,37
<i>Totale c)</i>		11.104,85
2) TOTALE PROGETTO (1+c)		57.047,45
LAVORI DI: RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI- OPERE EDILI -		
ZONA 3 - anno 2026 - Contratto attuativo n.1		
IL TECNICO: Geom. Paola Orciani		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Paola Orciani		
IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA: Dott. Ing. Alessandra Vallasciani		
Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo		

le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.	
(Documento informatico firmato digitalmente ex	
DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.	
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)	