

# Provincia di Ancona

SETTORE III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo



## LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'OPERA D'ARTE (PONTE N. 178) SULLA S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 SUL TORRENTE NEVOLA - COD. INT. 80.02

CUP: H61B19000370003 - CIG: 85379191A6

### PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

#### Quadro Economico

Visti:

Impresa Appaltatrice



**ACREIDE**  
CONSORZIO STABILE  
S.C.A.R.L.

Consoziata Esecutrice



**CIANTARTI**  
INFRASTRUTTURE EVOLUTE

Impresa Appaltatrice: **CONSORZIO ACREIDE s.c.a.r.l.**  
sede: Via Michelangelo Buonarroti n. 56, Zola Predosa (BO)  
C.F./P.IVA : 03811731201

Responsabile dell'Area e R.U.P. :

Ing. Giacomo Dolciotti

Direttore dei Lavori :

Ing. Stefano Vignati

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

Arch. Alfonso Sorrento (Capogruppo-Mandatario)

Ing. Marco Santangelo (Mandante)

Ing. Luigi Fazio (Mandante)

Ing. Giuseppe Montecristo (Mandante)

Ing. Antonino Carmelo Milazzo (Mandante)

Consulenza Strutturale

Ing. Nicola Del Ciotto (società Valeo s.r.l.)

Staff di Progettazione :

Ing. Giuseppe Riggio

Geom. Enrico Leonardi

argomento tavola:

#### ELABORATI AMMINISTRATIVI

data:

Gennaio 2024

revisione:

scala:

elaborato:

**3**

allegato / tavola :

**3 - AMM**

**Provincia di Ancona**  
**Settore III**  
**Gestione e Sviluppo Viabilità**

**QUADRO ECONOMICO**

**APPALTO INTEGRATO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'OPERA D'ARTE**  
**(PONTE N.178 - TORRENTE NEVOLA) - COMUNE DI TRECATELLI LOC. PASSO RIPE**

**REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - Cod. Int. (80.02)**

<b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni e corrispettivo per la progettazione esecutiva (base d'asta)</b>		Euro
a1) Importo esecuzione lavori - a misura		€ 2.301.109,59
a2) Importo corrispettivo per la progettazione esecutiva - a corpo		€ 99.818,12
<b>Totale a)</b>		<b>€ 2.400.927,71</b>
<b>b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>		Euro
b1) Oneri diretti - a misura		€ 75.936,62
b2) A corpo		€ -
<b>Totale b)</b>		<b>€ 75.936,62</b>
<b>TOTALE APPALTO (a+b)</b>		<b>€ 2.476.864,33</b>
A detrarre ribasso d'asta contrattuale del 24,879% su € 2.400.927,71		€ 597.326,80
<b>1) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 1.879.537,52</b>
<b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		€ 11.153,87
c2) Rilievi accertamenti e indagini		€ 11.419,20
c3) Allacciamenti a pubblici servizi		€ -
c4) Imprevisti	3,26%	€ 77.420,73
c5) Acquisizione aree o immobili		€ -
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94		€ -
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività di esecuzione e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, e relazioni geotecniche, geologiche e agrotecniche, assicurazione dei dipendenti - 2% sull'importo lavori		€ 148.807,49
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ -
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 38.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)		€ 413.001,19
IVA sulle lavorazioni (a1 e b1)	€ 392.845,39	
INARCASSA e IVA sul corrispettivo progettazione esecutiva (a2)	€ 20.155,80	
c13) Contributo ANAC		€ 660,00
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 700.462,48</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (1+2)</b>		<b>€ 2.580.000,00</b>

**Le somme a disposizione di cui alle lettere c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.**