

Oggetto : PREVENTIVO N. 5 lavori presso l'ITAS VIVARELLI di Fabriano															
n.	articoli	descrizione lavori	parti simi	unit. mis.	fattori positivi			fattori negativi			prodotti prodotti			prezzo	importo
	elenco prezzi				lunghez.	larghezza	altez.	lunghez	larg.	altez.	positivi	negativi	netto	unitario	
	02.01.004*.001	scavo eseguito a mano stanza preside - sotto massetto			6,40	3,50	0,30				6,72	6,72	196,76	1 322,23	
	12.01.004.001	tinteggiatura con idropittura <i>pareti stanza preside piano terra ingresso-istituto</i>	2	mq	6,40		3,35				42,88	42,88	9,41	403,50	
		<i>pareti stanza preside piano terra ingresso-istituto</i>	2	mq	3,50		3,35				23,45	23,45	9,41	220,66	
	04.04.021.002	rasatura pareti con 2 mani <i>pareti stanza preside piano terra ingresso-istituto</i>		mq	2,50		1,80				4,50	4,50	22,11	99,50	
		<i>pareti stanza preside piano terra ingresso-istituto</i>			2,00		1,70				3,40	3,40	22,11	75,17	
		<i>pareti stanza preside piano terra ingresso-istituto</i>			1,85		2,30				4,26	4,26	22,11	94,08	
	02.03.009	demolizione di parete in cartongesso stanza preside		mq	3,30		3,35				11,06	11,06	12,02	132,88	
	02.04.003*.001	rimozione battiscopa in legno <i>stanza preside</i>		ml	20,00						20,00	20,00	2,33	46,60	
	02.03.011*.003	demolizione di pavimenti e rivestimenti <i>stanza preside</i>		mq	6,40		3,50				22,40	22,40	18,40	412,16	
	02.03.006*.001	demolizione massetto fino a 8 cm di spess. stanza preside		mq	6,40		3,50				22,40	22,40	17,08	382,59	
	02.03.006*.002	demolizione massetto oltre 8 cm di spess. stanza preside	10	mq	6,40		3,50				224,00	224,00	1,21	271,04	
	03.01.003*.001	massetto cementizio fino a 7 cm di spess. <i>stanza preside</i>			6,40		3,50				22,40	22,40	27,35	612,64	
	03.01.003*.002	massetto cementizio fino a 7 cm di spess. <i>stanza preside</i>	10		6,40		3,50				224,00	224,00	2,84	636,16	
	06.04.008*.004	pavimento in piastrelle di gres stanza preside		mq	6,40		3,50				22,40	22,40	51,05	1 143,52	
	06.06.004*.001	f. e p. in opera di battiscopa in gres stanza preside		ml	20,00						20,00	20,00	19,80	396,00	
	03.04.003	f. e p. in opera di rete metallica 20*20 diam 6 stanza preside - per massetto		kg	70,00						70,00	70,00	2,72	190,40	
	03.04.001	barre in acciaio stanza preside - per ancoraggio su muri perimetrali		kg	65,00						65,00	65,00	2,78	180,70	
	12.03.005.002	verniciatura termosifoni stanza preside - radiatore		cad	20,00						20,00	20,00	5,10	102,00	

	02.04.008	rimozione di infissi stanza preside	2	mq	0,90		2,20				3,96	3,96	28,07	111,16
	12.02.001.002	verniciatura di porte in legno stanza preside	2	mq	1,00		2,20				4,40	4,40	21,98	96,71
	04.03.011.002	perforazioni di muratura stanza preside - ancoraggio barre		ml	12,50						12,50	12,50	67,48	843,50
	A01013	scarriolatura di materiali stanza preside		mc	7,50						7,50	7,50	42,82	321,15
	02.06.001.002	analisi per rifiuti solidi stanza preside		cad	1,00						1,00	1,00	298,32	298,32
	18.04.005*.004	riempimento degli scavi stanza preside		mc	6,00						6,00	6,00	92,49	554,94
														8 947,61
														€ 7 871,21
														7 871,21
n.	articolo elenco prezzi	descrizione lavori in economia + noli			operaio special.	ore	costo ora Euro	operaio qualific.	ore	costo ora Euro	operaio comune	ore	costo ora Euro	
1		chiusura di 2 vani porte con pannelli di cartongesso con relative stuccature dei giunti			1	3	€ 31,65				1	3	26,33	173,94
2		carico, trasporto e scarico macerie di risulta			1	6	31,65				1	6	26,33	347,88
	28.01.003.005	autocarro noli			1	8	32,38							259,04
														780,86
														897,99
														987,79
														987,79
														868,96

									importo totale		868,96
		Materiali comprensivi del 15%+10%			unità misura	quantità	costo materiali Euro				
1		pannelli cartongesso			cad	4	€ 12,30				€ 49,20
2		struttura lamiera zincata per cartongesso			cad	1	€ 25,90				€ 25,90
3		stucco kg 5			cad	1	€ 12,80				€ 12,80
8											€ 87,90
									importo ribassato		€ 77,33
TOTALE											€ 8 817,50