



PITTURE EDILI

F.LLI PAPA

SEDE: VIA MONTE MARINO, 32 CAP. 60129 ANCONA

PARTITA IVA 02046630428

Gianluca 338-3572046 Loris 339-5682116 Roberto 338-5806453

Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di ripristino, adeguamento e conservazione degli edifici scolastici in proprietà o gestione all'Amministrazione Provinciale - opere edili - anno 2026 - Zona 3: Ancona - Falconara - Chiaravalle - Jesi - CIG BA69178C0F

Preventivo n° 01

EDIFICIO: Liceo scientifico "L. Da Vinci" - Viale Verdi, 23 - Jesi (An)

OGGETTO: Campi sportivi esterni: raccordo cedimento vicino cancello del ballatoio, posa in opera protezione pali pallavolo-beach volley e canestri
RIBASSO 8%

LAVORI A MISURA

A	B	C	D	E	F	G=E+F	H=DxG
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo	Magg. 26,5%	Prezzo unitario	Totale

TOTALE LAVORI	- €
RIBASSO D'ASTA 8%	- €
RESTANO	- €
TOTALE LAVORI A MISURA	- €

A)

LAVORI IN ECONOMIA (MANODOPERA, TRASPORTI, ATTREZZATURA E NOLI)

A	B	C	D	E	F=DxE	G
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo	Totale	Magg. 26,5%
28.04.001.003	Operaio qualificato	ore	5	29,40 €	147,00 €	38,96 €
28.04.001.004	Operaio comune	ore	5	26,33 €	131,65 €	34,89 €

TOTALE MANODOPERA, TRASPORTI, ATTREZZATURA E NOLI

278,65 €

TOTALE MAGGIORAZIONE

73,84 €

	IMPORTO TOTALE	278,65 €
	TOTALE MAGGIORAZIONE	73,84 €
	IMPORTO MAGGIORATO (A)	352,49 €
	IMPORTO DA RIBASSARE	352,49 €
	RIBASSO D'ASTA 8% (B)	28,20 €
	TOTALE RIBASSATO (A-B)	324,29 €
B)	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA	324,29 €

A	B	C	D	E	F
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo	Magg. 26,5%
	Materiali: ripristino fibrorinforzato	ac	1	100,00 €	26,50 €
	Smaltimento macerie demolizioni	ac	1	30,00 €	7,95 €

TOTALE COSTO MATERIALE 130,00 €
 TOTALE MAGGIORAZIONE MATERIALE 34,45 €

	TOTALE MAGGIORAZIONE MATERIALE	34,45 €
	IMPORTO DA RIBASSARE	34,45 €
	RIBASSO D'ASTA 8%	2,76 €
	RESTANO	31,69 €
C)	TOTALE MATERIALE	161,69 €

TOTALE PREVENTIVO (A+B+C) 485,99 €