



PITTURE EDILI

F.LLI PAPA

SEDE: VIA MONTE MARINO, 32 CAP. 60129 ANCONA

PARTITA IVA 02046630428

Gianluca 338-3572046 Loris 339-5682116 Roberto 338-5806453

Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di ripristino, adeguamento e conservazione degli edifici scolastici in proprietà o gestione all'Amministrazione Provinciale - opere edili - anno 2026 - Zona 3: Ancona - Falconara - Chiaravalle - Jesi - CIG BA69178C0F

Preventivo n° 02

EDIFICIO: IPC "Podesti" - Via Podesti - Chiaravalle (An)

OGGETTO: Ripresa della pavimentazione cementizia rampa disabili

RIBASSO

8%

LAVORI A MISURA							
A	B	C	D	E	F	G=E+F	H=DxG
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo	Magg. 26,5%	Prezzo unitario	Totale

TOTALE LAVORI	- €
RIBASSO D'ASTA 8%	- €
RESTANO	- €
A) TOTALE LAVORI A MISURA	- €

LAVORI IN ECONOMIA (MANODOPERA, TRASPORTI, ATTREZZATURA E NOLI)						
A	B	C	D	E	F=DxE	G
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo	Totale	Magg. 26,5%
28.04.001.003	Operaio qualificato	ore	3	29,40 €	88,20 €	23,37 €
28.04.001.004	Operaio comune	ore	3	26,33 €	78,99 €	20,93 €

TOTALE MANODOPERA, TRASPORTI, ATTREZZATURA E NOLI

167,19 €

TOTALE MAGGIORAZIONE

44,31 €

	IMPORTO TOTALE	167,19 €
	TOTALE MAGGIORAZIONE	44,31 €
	IMPORTO MAGGIORATO (A)	211,50 €
	IMPORTO DA RIBASSARE	211,50 €
	RIBASSO D'ASTA 8% (B)	16,92 €
	TOTALE RIBASSATO (A-B)	194,58 €
B)	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA	194,58 €

A	B	C	D	E	F
Codice	Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo	Magg. 26,5%
	Materiali: ripristino fibrorinforzato	ac	1	80,00 €	21,20 €
	Smaltimento macerie	ac	1	50,00 €	13,25 €

TOTALE COSTO MATERIALE 130,00 €
 TOTALE MAGGIORAZIONE MATERIALE 34,45 €

	TOTALE MAGGIORAZIONE MATERIALE	34,45 €
	IMPORTO DA RIBASSARE	34,45 €
	RIBASSO D'ASTA 8%	2,76 €
	RESTANO	31,69 €
C)	TOTALE MATERIALE	161,69 €

TOTALE PREVENTIVO (A+B+C) 356,27 €