

Provincia di Ancona
Comune di Jesi

**INCIDENZA DELLA
MANODOPERA**

OGGETTO: Progetto di recupero ecologico e valorizzazione didattica di un sito degradato all'interno della ZSC/ZPS IT5320009

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

Osimo, 11/08/2026

IL TECNICO

SPILLI TOMMASO
2026.09.01.2026.11
CN=SP183 TOMMASO
Cogn SEZ. A
O=CONFE
25441=N. iscr. 563
DOTT. FORESTALE
TOMMASO
SPILLI

Num.Ord. TARIFFA	INCIDENZA DELLA MANODOPERA NEI LAVORI						Incid. manodopera		
							Importo	%	
						RIPORTO			
	<u>Riepilogo LAVORI</u>								
001	A1. Decespugliamento						0,00	0,00	
002	A1. Abbattimenti						1.195,46	76,750	
003	A1. Accatastamento						0,00	0,00	
004	A2. Aratura						1.981,02	38,230	
005	A2. Fresatura						862,11	38,230	
006	A2. Idrosemina						972,37	19,760	
007	A3. Scavo						706,10	19,441	
008	A3. Telo polietilene						1.642,76	53,078	
009	A3. Geostuoia						2.331,63	19,990	
010	A3. Riempimento						515,23	32,943	
011	A3. Piante acquatiche						57,73	17,600	
012	A3. Arbusti officinali						534,89	42,320	
013	A4. Squadro						0,00	0,00	
014	A4. Fallanze						0,00	0,00	
015	A4. Controllo competizione						0,00	0,00	
016	A4. Potature						0,00	0,00	
017	A4. Alberi (Aceri)						158,81	43,320	
018	A4. Alberi (Bagolari)						116,26	43,320	
019	A4. Alberi (Platani)						126,90	43,320	
020	A4. Alberi (Frassini)						270,19	43,320	
021	A4. Alberi (Sorbi)						49,12	43,320	
022	A4. Alberi (Carpini)						444,44	43,320	
023	A4. Alberi (Ontani)						98,25	43,320	
024	A4. Alberi (Querce)						762,24	43,320	
025	A4. Alberi (Cercis)						57,83	43,320	
026	A4. Arbusti siepe						630,20	16,540	
027	A5. Demolizione						544,06	79,030	
028	A5. Spurgo						231,45	29,900	
029	A5. Prove portata						480,77	29,810	
030	A5. Elettropompa						994,30	55,770	
031	A5. Tubi						441,60	11,130	
032	A5. Ala gocciolante						0,00	0,00	
033	A5. Raccordi						0,00	0,00	
034	A5. Messa in opera impianto						0,00	0,00	
035	A6. Muretto a secco						1.112,25	4,990	
036	A7. Scavo						143,59	21,259	
037	A7. Fondazione						598,90	15,280	
038	A7. Casseformi						1.346,89	54,019	
039	A7. Operaio						367,68	100,000	
040	A7. Geotessuto						1.596,57	19,990	
041	A7. Terra solida						6.397,64	37,600	
042	A8. Casa in legno						0,00	0,00	
043	A8. Recinzione						1.548,37	18,920	
044	A8. Sbarra						0,00	0,00	
045	A8. Operaio						490,24	100,000	
046	A9. Isola galleggiante						0,00	0,00	
047	A9. Imballo e trasporto						0,00	0,00	
048	A9. Operaio						245,12	100,000	
						Totale MANODOPERA euro	30.052,97		
Osimo (AN), 11/08/2026									
Il Tecnico									

